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 Il Dirigente Responsabile del Centro di Risorsa “Approvvigionamenti, Economato e Logistica”, 
adotta la presente determinazione 

 

OGGETTO: 
 

ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER “FORNITURA DI 
APPARECCHIATURE DI RADIOLOGIA – TELECOMANDATI E POLIFUNZIONALI, 
SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI PER LE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI – ED. I – ID 2489 (CIG 9188559EBF)”, PER L’ACQUISIZIONE DI UN 
SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DA DESTINARE ALLA S.O.C. 
DI RADIOLOGIA ONCOLOGICA DEL C.R.O. DI AVIANO NELL’AMBITO DEL PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 
SALUTE, INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 - AMMODERNAMENTO DEL 
PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI APPARECCHIATURE 
SANITARIE), “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU”    CIG 
DERIVATO: 9605479407 - CUP: J34E22001240006. AFFIDATARIO SIEMENS HEALTHCARE 
S.R.L. SEDE LEGALE IN MILANO. 
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OGGETTO: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP PER “FORNITURA DI 
APPARECCHIATURE DI RADIOLOGIA – TELECOMANDATI E 
POLIFUNZIONALI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI OPZIONALI 
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ED. I – ID 2489 (CIG 9188559EBF)”, 
PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO 
DIGITALE DA DESTINARE ALLA S.O.C. DI RADIOLOGIA ONCOLOGICA DEL 
C.R.O. DI AVIANO NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 6, COMPONENTE 2 SALUTE, 
INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1.2 - AMMODERNAMENTO DEL 
PARCO TECNOLOGICO E DIGITALE OSPEDALIERO (GRANDI 
APPARECCHIATURE SANITARIE), “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU” CIG DERIVATO: 9605479407 - CUP: 
J34E22001240006. AFFIDATARIO SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. SEDE 
LEGALE IN MILANO.  

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.O.C. “APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA” 
 
 

Premesso che: 
 Questo Istituto ha la necessità di procedere alla sostituzione del sistema radiologico telecomandato 

Siemens Axiom mod. Iconos R200 utilizzato in Radiologia per l’esecuzione di esami fluoroscopici, 
radiografici, contrastografici e di radiologia interventistica, già dichiarato fuori supporto dal produttore a 
partire dal 31.12.2022. Tale apparecchiatura è un elemento indispensabile e insostituibile in Radiologia; 

 
Dato atto che: 
 La linea di investimento per l’acquisizione della suddetta apparecchiatura rientra nell’ambito della 

Missione 6 Componente 2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario - 1.1: 
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), come definito dai provvedimenti di seguito citati; 

 con deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09.09.2021 è stato approvato in via definitiva il PPI per 
l’anno 2021 di questo Istituto, in conformità al parere del Nucleo di Valutazione degli Investimenti 
Sanitarie e Sociali (NVISS) n. 1848-PPI2242-IC-PR, emesso nella seduta del 23.06.2021, nel quale con 
riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato confermato che: 
 nella proposta di ripartizione dei fondi di investimento di cui al punto 1.1, recante “Ammodernamento 

del parco tecnologico e digitale” per la Missione 6 – componente nr. 2 denominata “Innovazione, 
ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”, che prevede per gli Enti sanitari la 
sostituzione di grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico caratterizzato da una vetustà 
maggiore di anni cinque, sono state individuate le seguenti tecnologie per il C.R.O. di Aviano: 

ID 
BMT 

TECNOLOGIA QUANTITA’ DETTAGLIO MODELLO DA 
SOSTITUIRE 

18 Gamma camera/TAC 1 GE Infinia 4 
19 PET/TAC 1 Philips Gemini TF16 
13 Sistema Radiologico Telecomandato per 

la SOC Radiologia Oncologica 
1 Siemens Axiom Iconos R200 

14 Acceleratori lineari 1 Varian CLINAC 2100 CD 
15 Acceleratori lineari 1 Tomotherapy Inc Hi Art System 
9 Mammografo 3D con Tomosintesi 1 Lorad M IV Selenia 
21 Ecotomografo con elastosonografia 2 ND 

 tali linee di investimento andranno inserite nella futura pianificazione finanziaria, a seguito 
dell’approvazione finale del PNRR e della proposta di Ripartizione alla Direzione Centrale Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità del relativo finanziamento; 

 Con Delibera di Generalità n. 275 del 25.02.2022, la Giunta Regionale ha disposto che: 
- nell’ambito della M6C2 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” rientra 

l’acquisto di n. 68 apparecchiature, la cui selezione è stata stabilita sulla base di criteri oggettivi di 
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obsolescenza e di appartenenza alle classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli enti del 
SSR sul territorio regionale come stabilito con Generalità n. 1231 del 30 luglio 2021; 

- le risorse finanziarie riportate nel relativo Piano allegato si riferiscono alle quote di finanziamento 
del PNRR; 

- in sede di programmazione definitiva sarà determinato il fabbisogno finanziario e la corrispondente 
eventuale coperture a valere su altre fonti di finanziamento disponibili; 

 Con DGR n. 321 dell’11.03.2022 di approvazione definitiva delle Linee annuali per la gestione del 
Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2022, è stato tra l’altro disposto che “Nell’ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall’Italia, una linea di azione riguarda gli 
interventi finalizzati alla digitalizzazione dei DEA di I e II livello (Missione 6, Componente 2 – 1.1); al fine 
di intervenire sull’ammodernamento delle infrastrutture digitali ospedaliere delle infrastrutture digitali 
ospedaliere che presentano un significativo grado di obsolescenza che rischia di compromettere 
l’efficienza del sistema, sono assegnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia complessivamente 
euro 22.201.960,70 per la sostituzione di n. 68 apparecchiature individuate nel corso del 2021 nell’ambito 
della ricognizione promossa dal Ministero stesso, la cui selezione è stata stabilita sulla base di criteri 
oggettivi di obsolescenza e di appartenenza alle classi tecnologiche applicati omogeneamente per tutti gli 
enti del SSR sul territorio regionale come stabilito con Generalità n. 1231 del 30.07.2021”; 

 Con DGR n. 550 del 22.04.2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale per quanto attiene agli 
interventi di cui alla Missione 6 del PNRR a titolarità del Ministero della Salute e la cui attuazione è di 
competenza della Regione Friuli Venezia Giulia, che include la linea di investimento relativa 
all’acquisizione dell’apparecchiatura in oggetto; 

 Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia, 
sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia Giulia con il Ministero della Salute in data 30.05.2022, 
comprende nella Componente 2 per il C.R.O. di Aviano le seguenti linee di investimento relative alle 
Grandi apparecchiature sanitarie PNRR, come elencate nell’Allegato 2 “Tabelle localizzazione interventi” 
del CIS medesimo: 

 Sub investimento 1.1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 
Apparecchiature Sanitarie)” per l’acquisizione delle seguenti apparecchiature: 

CUP Apparecchiatura Importo prospetto economico 
J34E22001230006 Mammografo con tomosintesi digitale per 

Radiologia 
€ 324.864,00 

J34E22001240006 Sistema Radiologico Telecomandato digitale 
per Radiologia  

€ 335.230,00 

J34E22001210006 ACCELERATORE LINEARE per Oncologia 
radioterapica 

€ 2.844.400,00 

J34E22001220006 PET/TAC per Medicina Nucleare € 1.842.085,00 
TOTALE € 5.346.579,00 

 
 Con circolare n. 29 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Servizio centrale per il PNRR del 26 

luglio 2022 è stato previsto che, “a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti 
possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria 
potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la 
registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma”; 

 In esecuzione della DGR n. 1045 del 15.07.2022, è stato sottoscritto in data 12.08.2022 l’atto di delega 
amministrativa da parte della Regione Friuli Venezia Giulia a questo Istituto per l’attuazione degli 
interventi di competenza a valere sul CIS, nell’ambito del quale sono state confermate le suddette linee di 
investimento; 

 
Atteso che: 
 
 Con deliberazione del Direttore Generale n. 420 del 14.09.2022 è stato approvato il programma biennale 

2022/2023 degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 di 
questo Istituto, ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016, nel quale è inserita la linea di investimento 
“Sistema Radiologico Telecomandato digitale per Radiologia” in esame, alla quale è stato associato il CUI 
F00623340932202200095; 

 Con Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 15.09.2021 è stato adottato il Programma preliminare 
degli investimenti (PPI) 2022 di questo Istituto, nel quale sono state inserite le summenzionate linee di 
investimento relative alle Grandi apparecchiature sanitarie PNRR; 
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 Con parere n. 1875-PPI2281-IC-PR, espresso con riferimento al PPI 2022 nella seduta dell’11.03.2022, il 
NVISS ha espresso parere favorevole alla linea di investimento ID BMT-13 “Sistema radiologico 
telecomandato” per l’importo complessivo di € 150.000,00; 

 Con deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 24.10.2022 è stato approvato in via definitiva il PPI 
2022 di questo Istituto, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. 10 novembre 2015, n. 26, con il quale è 
stata aggiornata la previsione complessiva di spesa per alcuni degli investimenti programmati, incluse le 
grandi apparecchiature sanitarie rientranti nel PNRR; 

 Per il Sistema radiologico telecomandato digitale di cui trattasi, tale aggiornamento, nei termini indicati 
nel seguente prospetto economico, si è reso necessario ai fini di un adeguamento dei prezzi 
dell’apparecchiatura, accessori e componenti opzionali ai prezzi posti a base di gara da Consip S.p.A., 
nonché di comprendere i lavori di installazione e le correlate spese tecniche per servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria: 

A) APPARECCHIATURA IMPORTI 
A.1 Importo fornitura € 257.000,00 
A.2 Accessori opzionali € 12.000,00 
A.3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00 
A.4 Smontaggio € 2.500,00 
TOTALE A) € 272.000,00 
B) LAVORI  
B.1 Lavori propedeutici all’installazione € 70.000,00 
B.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00 
B.3 Spese tecniche € 8.400,00 
TOTALE B) € 80.400,00 
C) SOMME C  
C.1 Imprevisti € 2.459,02 
C.2 Accantonamenti € 1.000,00 
C.2.a Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 € 2.730,00 
C.2.b Spese commissioni giudicatrici  
C.2.c Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)  
TOTALE C) € 6.189,02 
D) IVA TOTALE € 78.068,98 
D.1 IVA su B+C.1 € 18.228,98 
D.2 IVA su A € 59.840,00 
TOTALE GENERALE A+B+C+D € 436.658,00 

 La suddetta deliberazione con i relativi allegati è stata trasmessa alla Direzione Centrale Salute, Politiche 
Sociali e Disabilità con nota prot. n. 18833/P del 24.10.2022, ai fini dell’acquisizione del parere di 
coerenza programmatoria e tecnico-economica del NVISS; 

 Con nota prot. n. 0211726/P del 28.10.2022 la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità ha 
trasmesso il parere emesso dal NVISS nella seduta del 28.10.2022, n. 1908-PPI2318-IC-PR, relativo al 
suddetto aggiornamento del PPI 2022, dal quale risulta parere favorevole alle seguenti proposte di 
investimento: 

ID 
 

Intervento/acquisizione Importo 
Parere n. 1875 

Nuovo Importo 
approvato 

EI-20 Realizzazione di una nuova Clean Room presso 
la SOSD Trattamento cellule staminali per le 
terapie cellulari 

320.000,00 € 
(quota residua di 
670.000,00 €) 

895.000,00 € 

BMT-9  Mammografo digitale SOC Radiologia 300.000,00 € 324.864,00 € 
BMT-13 Sistema Radiologico Telecomandato digitale per 

Radiologia  
150.000,00 € 436.658,00 € 

BMT-14 Acceleratore lineare SOC Radioterapia 
Oncologica 

2.763.300,00 € 3.327.800,00 € 

BMT-15 Sistema per Tomoterapia SOC Radioterapia 
Oncologica 

6.539.200,00 € 6.832.000,00 € 

BMT-19 PET/TAC SOC Medicina Nucleare 1.500.000,00 € 2.849.422,00 € 
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 Con DGR n. 1600 del 28.10.2022 “LR 26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 

2022-2023” sono stati assegnati a questo Istituto i seguenti finanziamenti: 
a) un finanziamento complessivo di € 2.764.019,90 da destinare alla copertura finanziaria di interventi di 

investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici compresi nel 
Programma Preliminare degli Investimenti approvato dagli enti del SSR, da definirsi considerando i 
seguenti indirizzi: 
 La sostituzione grandi apparecchiature escluse dal finanziamento garantito nell’ambito della 

Missione 6 del PNRR; 
 Le esigenze di incremento dei quadri economici, con particolare riguardo ai maggiori costi 

emersi in seguito all’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei 
prodotti energetici, al fine di consentire il completamento degli interventi di investimento già in 
corso o ad elevata priorità; 

 Altri interventi di investimento compresi nel PPI in vigore, dando priorità agli interventi di messa 
in sicurezza e adeguamento alla normativa; 

b) un finanziamento di € 6.539.200,00 da destinare all’acquisizione, in sostituzione dell’esistente, del 
sistema per Tomoterapia per la SOC Radioterapia Oncologica,  inserita nel PPI 2022 (identificativo ID 
BMT-15 per una spesa prevista di € 6.832.000), dal momento che tale tecnologia pur non essendo stata 
ammessa a finanziamento nell’ambito del PNRR dal Ministero della Salute viene considerata di 
rilevanza strategica, in quanto completa la gamma di tipologie di trattamenti di radioterapia offerti 
dall’IRCCS CRO; 

c) un finanziamento di € 150.000,00, ai sensi dell’articolo 33, comma 10, della L.R. 26/2015, finalizzato 
all'attuazione di interventi non previsti nel programma triennale degli investimenti ed emergenti nel 
corso dell'anno; 

 Il quadro riepilogativo dei finanziamenti assegnati con la suddetta DGR è, pertanto, il seguente: 

Sostituzione del sistema per 
Tomoterapia ID-BMT 15 
 

Quota ex art. 33 c. 10 
LR 26/2015 

Altri interventi 
di investimento 

Totale 

€ 6.539.200,00 € 150.000,00 € 2.764.019,90 € 9.453.219,90 

 Con deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022, esecutiva in data 02.11.2022, è stato 
conseguentemente disposto: 
 di approvare il Programma triennale degli investimenti 2022-2024 di questo Istituto, redatto ai sensi 

dell’art. 33, comma 8, della L.R. n. 26/2015, comprendente gli interventi finanziati dal PNRR e con i 
finanziamenti assegnati con la succitata DGR n. 1600 del 28.10.2022; 

 di destinare i finanziamenti concessi con DGR n. 1600 del 28.10.2022, ad eccezione della Quota ex art. 
33 c. 10 LR 26/2015 il cui utilizzo è stato definito successivamente, alle seguenti linee di investimento: 

Intervento/acquisizione Importo a valere su 
fondi DGR n. 
1600/2022 

Note 

ID BMT-13 Sistema Radiologico 
Telecomandato digitale per Radiologia 

€ 101.428,00 Integrazione della quota finanziata 
con fondi PNRR di € 335.230,00 

ID BMT-14 Acceleratore lineare SOC 
Radioterapia Oncologica 

€ 483.400,00 Integrazione della quota finanziata 
con fondi PNRR di € 2.844.400,00 

ID BMT-15 Sistema per Tomoterapia SOC 
Radioterapia Oncologica 

€ 6.832.000,00 Interamente finanziata con DGR 
1600/2022 in quanto non ammessa 
al finanziamento PNRR da parte del 
Ministero della Salute. La copertura 
avviene per € 6.539.200 con il 
finanziamento a destinazione 
finalizzata e € 292.800 a valere sulla 
quota stanziata dalla predetta DGR 
per “Altri interventi investimento”. 

ID BMT-19 PET/TAC SOC Medicina 
Nucleare 

€ 1.007.337,00 Integrazione della quota finanziata 
con fondi PNRR di € 1.842.085,00 
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ID BMT-6 - Attrezzature per la nuova cucina € 225.589,00 Adattamento centro satellite 
nell’ambito dell’appalto per la 
ristorazione a ridotto impatto 
ambientale. 

ID BMT-2 Lampade scialitiche per sale 
operatorie 

€ 93.465,90  

ID EI-10 Manutenzione straordinaria, 
intervento edile impiantistico Cucina e Mensa 

€ 560.000,00 Adattamento centro satellite 
nell’ambito dell’appalto per la 
ristorazione a ridotto impatto 
ambientale. 

TOTALE € 9.303.219,90  

 che gli interventi indicati troveranno attuazione ad avvenuta formalizzazione dei decreti di 
concessione e impegno dei finanziamenti necessari per la copertura della relativa spesa; 

 Con Decreto n° 25884/GRFVG del 25.11.2022 avente ad oggetto “DGR n. 1600 del 28 ottobre 2022 “LR 
26/2015. Programmazione degli investimenti nel SSR per gli anni 2022-2024”. Impegno e trasferimento 
della quota per interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e tecnologici 
a favore dell’IRCCS CRO”, è stato disposto l’impegno e la richiesta di emissione del ROP a favore 
dell’IRCSS C.R.O. della quota relativa a “Altri interventi di investimento” pari a euro 2.764.019,90 per la 
copertura finanziaria di interventi di investimento edili impiantistici e per acquisizioni di beni mobili e 
tecnologici compresi nel Programma Preliminare degli Investimenti in vigore, che comprende la somma di 
€ 101.428,00 destinata all’integrazione del finanziamento PNRR dell’intervento in oggetto; 

 Con nota inviata alla Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità prot. n. 22098/P del 
09.12.2022, questo Istituto ha confermato la richiesta delle modifiche degli importi complessivi degli 
interventi previsti nel Piano Operativo allegato al Contratto Istituzionale di Sviluppo per i seguenti 
interventi, oltre alla modifica della modalità di acquisizione dell’Acceleratore lineare avendo ottenuto 
conferma da parte di Consip, con nota acquisita a prot. C.R.O. n. 21531/A del 01.12.2022, della possibilità 
di aderire all’Accordo quadro Consip “Acceleratori Lineari” (ID2488): 

CUP 
 

Intervento/acquisizione Importo complessivo 
aggiornato 

J34E22001240006 Sistema Radiologico Telecomandato digitale 
per la SOC Radiologia Oncologica 

436.658,00 € 

J34E22001210006 Acceleratore lineare per la SOC Radioterapia 
Oncologica 

3.327.800,00 € 

J34E22001220006 PET/TAC per la SOC Medicina Nucleare 2.849.422,00 € 

 Con DGR n. 1923 del 16.12.2022 “PNRR, Contratto Istituzionale di Sviluppo tra il Ministero della Salute 
e la Regione Friuli Venezia Giulia. Proposta di modifica ai sensi dell’art. 13” è stato disposto di 
provvedere alla richiesta di modifica del CIS, ai sensi dell’art. 13 del Contratto istituzionale di sviluppo, 
rimodulando gli interventi come da richiesta avanzata da questo Istituto con la succitata nota prot. n. 
22098/P del 09.12.2022; 

 Con comunicazione mail, conservata agli atti, è stato comunicato che nell’ambito dell’incontro tenutosi in 
data 23.12.2022 tra la Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità e il Nucleo Tecnico del 
PNRR (Art. 8 del CIS), in merito alle richieste di modifiche al Piano Operativo Regionale incluso nel 
Contratto Istituzionale di Sviluppo, non sono emerse criticità in relazione alle variazioni proposte da 
questo Istituto, come risulta dal verbale della seduta di pari data; 

 
Dato atto che: 
 
 Questo Istituto ha indicato nella scheda dell’intervento, inserita inizialmente nel Portale Agenas e confluita 

nel Portale Regis, quale modalità di acquisizione della fornitura in oggetto il ricorso a procedura 
centralizzata Consip S.p.A.; 

 è stato aggiudicato in data 28.11.2022 da Consip S.p.A. l’Accordo Quadro per la fornitura di 
“Apparecchiature di Radiologia – Telecomandati e Polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e servizi 
opzionali per le Pubbliche Amministrazioni – Ed. I – ID 2489”, suddiviso nei seguenti tre lotti: 
 Lotto 1 – Telecomandati per esami di reparto 
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 Lotto 2 – Telecomandati per esami di pronto soccorso 
 Lotto 3 – Sistemi polifunzionali per radiologia digitale diretta (DR) 

 
 la documentazione della gara Consip S.p.A. tiene conto dei requisiti di trasversalità previsti dal PNRR: 

 principio DNSH (“Do No Significant Harm”), ovvero di “non arrecare danno significativo agli 
obiettivi ambientali”, così come espressamente previsto dall’art. 18 comma 4 lett. d) del Regolamento 
UE 241/2021), che istituisce il “Dispositivo per la ripresa e la resilienza”. I criteri DNSH inerenti la 
fase ex ante sono stati definiti in accordo con le Amministrazioni competenti e verificati da parte di 
Consip S.p.A. in fase di gara/stipula. I criteri DNSH riferiti alla fase ex post sono invece in carico a 
ciascuna Amministrazione aderente all’Accordo Quadro, in conformità con quanto previsto dalla 
Circolare RGS n. 32/2021 e s.m.i. A tal fine gli operatori economici hanno presentato la check-list che 
contiene requisiti il cui possesso è richiesto “ex ante esecuzione dell’opera” e requisiti il cui possesso è 
richiesto “ex post esecuzione dell’opera”. Consip S.p.A. ha messo a disposizione tutta la 
documentazione acquisita alle Amministrazioni ordinanti, a cui sarà demandata la responsabilità di 
richiedere e verificare gli ulteriori documenti necessari alla comprova dei requisiti ex-post; 

 per quanto riguarda gli adempimenti discendenti dall’art. 47 del DL 77/2021 e s.m.i., 
l’Amministrazione aderente dovrà farsi carico degli oneri di controllo sugli adempimenti correlati alla 
fase di esecuzione, come disciplinato dalla documentazione di gara Consip S.p.A.; 

 in data 02.12.2022 Consip S.p.A. ha stipulato gli accordi quadro con i soggetti aggiudicatari; 
 in data 17.01.2023 è stata attivata la possibilità di emettere ordinativi per il lotto 2 “Telecomandati per 

esami di pronto soccorso – CIG 9188559EBF”, che è risultato di interesse di questo Istituto secondo 
indicazioni della competente S.O.C. di Radiologia Oncologica;  

 l’art 24 del Capitolato Oneri dell’accordo quadro Consip S.p.A. stabilisce per gli appalti specifici, da 
stipularsi da parte dell’Amministrazioni aderenti, che: 
“Le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro 
eseguirà le prestazioni sono le seguenti: 
1) criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo 
quantitativo; 
2) in deroga al criterio sub 1) e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche 
esigenze, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, adeguatamente motivate e di seguito 
indicate: 
 tempi stringenti per la consegna e installazione dell’apparecchiatura; 
 specifiche esigenze cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche 

dell’apparecchiatura o a tipologie di pazienti su cui è possibile eseguire esami”. 
 con relazione acquisita a prot. n. 0000792 del 16.01.2023 e conservata agli atti, il Direttore della S.O.C. di 

Radiologia Oncologica, dopo aver esaminato la documentazione tecnica ed economica delle offerte 
presentate degli operatori economici aggiudicatari con riferimento al succitato lotto 2, di interesse della 
Struttura, ha comunicato le motivazioni cliniche e tecniche in ordine alla scelta effettuata del soggetto nei 
confronti del quale emettere l’Ordine di fornitura in adesione all’accordo quadro stipulato da Consip 
S.p.A.;  

 per le motivazioni cliniche e tecniche riportate nella suddetta relazione, la scelta è stata effettuata nei 
confronti della Siemens Healthcare S.r.l., con sede legale a Milano, via Vipiteno n. 4, P.IVA 
12268050155, risultata terza in graduatoria, per l’importo di € 192.200,00, al netto degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e dell’IVA, oltre alla prestazione opzionale relativa al servizio di 
smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra dell’apparecchiatura da sostituire, per la quale è 
previsto dall’Accordo quadro un costo fisso di € 2.500,00, più IVA; 

 in data 17.01.2023 è stato acquisito nulla osta, per quanto di competenza, del Direttore f.f. della S.O.C. 
Fisica Sanitaria in relazione all’acquisizione della suddetta apparecchiatura, ferma restando l’eventuale 
necessità di acquisizione futura di accessori radioprotezionistici non compresi nell’Accordo quadro; 

 Questo Istituto ha predisposto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 il DUVRI riferito ai rischi 
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, ad integrazione del 
“Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI - Allegato 5 del Capitolato Oneri 
Consip); 

 In data 17.01.2023, in conformità alle suddette indicazioni, è stato pertanto emesso l’Ordine di fornitura n. 
7115534, in adesione all’Accordo quadro in oggetto per il “lotto 2 Telecomandati per esami di Pronto 
Soccorso”, nei confronti della SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., sede legale in Milano, via Vipiteno n. 4, 
P.IVA 12268050155, per l’importo complessivo di € 194.700,00, più IVA nella misura di legge, come di 
seguito ripartito: 
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DESCRIZIONE IMPORTO al netto dell’IVA 
Sistema radiologico telecomandato digitale (modello Multitom 
Rax come da offerta tecnica dell’Affidatario) 

€ 192.200,00 

Servizio di smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra 
dell’apparecchiatura da sostituire 

€ 2.500,00 

TOTALE al netto dell’IVA nella misura di legge € 194.700,00 

 Al suddetto importo si aggiunge quello degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per rischi 
interferenziali quantificati in € 500,00, più Iva nella misura di legge, come risulta dal summenzionato 
DUVRI predisposto da questa Amministrazione, parte integrante dei documenti contrattuali; 

 In data 25.01.2023 la SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., tramite il Portale Acquistinretepa di Consip 
S.p.A. ha accettato l’Ordine di fornitura di questo Istituto, perfezionando in tal modo il contratto, come 
previsto dai documenti di gara; 

 Nell’Ordine di fornitura summenzionato questo istituto ha richiesto il sopralluogo da parte dell’Affidatario 
ai fini della redazione del Progetto di massima, che dovrà avere i seguenti contenuti previsti dall’art. 3.1 
del Capitolato tecnico ed è necessario per la redazione del progetto esecutivo dei lavori: 
 “Il “progetto di massima” relativo allo stato dei locali presso i quali dovranno essere installate le 

apparecchiature dovrà contenere: i) la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali e delle 
fonti di energia; ii) un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, del quadro 
elettrico, delle condizioni di esercizio (temperatura, umidità), delle caratteristiche elettriche; iii) 
elaborati grafici con l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura, delle dimensioni 
dell’elemento più voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura e di ogni altra circostanza che 
possa influire sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature”. 

 L’art. 3.1 del Capitolato tecnico dell’accordo quadro Consip S.p.A. stabilisce che:  
 “Entro 10 (dieci) giorni solari dall’effettuazione del sopralluogo, pena l’applicazione delle penali di 

cui allo Schema di Accordo Quadro, il Fornitore dovrà inviare all’Amministrazione un “progetto di 
massima”. 

 Sarà a carico dell’Amministrazione la redazione del “progetto esecutivo” per la realizzazione dei 
lavori necessari nonché l’esecuzione di tutte le opere edili e strutturali necessarie alla 
predisposizione del locale sulla base del “progetto di massima”, incluse quelle necessarie a 
consentire il fissaggio e l’installazione delle apparecchiature (quali, a titolo esemplificativo, il 
rinforzo del solaio/pavimento). 

 L’Amministrazione, salvo diverso accordo con il Fornitore, dovrà avviare e concludere i lavori di 
predisposizione dei locali entro 210 giorni solari dalla data di perfezionamento dell’Ordine di 
Fornitura. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Fornitore avrà diritto ad un indennizzo, come 
previsto nell’articolo 31 dello Schema di Accordo Quadro”.  

 
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 21.09.2022 “Attuazione PNRR – Missione 6 
Salute – C2 – Sostituzione RUP”, esecutiva in data 22.09.2022, con la quale si è dato atto della sostituzione del 
RUP per gli investimenti PNRR di questo Istituto relativi alle Grandi apparecchiature sanitarie sopra citate, 
con nuova nomina del dott. Raffaello Uliana, Direttore della S.O.C. Approvvigionamenti, Economato e 
Logistica; 
 
Attestato che la spesa complessiva relativa all’affidamento di cui trattasi pari a € 195.200,00, inclusi oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA nella misura di legge, trova interamente copertura nella quota 
specifica di finanziamento PNRR DELL’UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU, come previsto 
negli atti in premessa citati e nella deliberazione del Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022; 
 
Precisato che: 
 in relazione alla suddetta fonte di finanziamento specifica relativa al PNRR, la Direzione Centrale Salute, 

Politiche Sociali e Disabilità ha emesso il Decreto n° 26928/GRFVG del 29/11/2022 con il quale è stato 
disposto a favore dell’IRCCS CRO l’impegno delle risorse finanziarie per la copertura dell’intervento in 
oggetto individuato dal codice CUP J34E22001240006 da realizzare nell’ambito della Missione 6 
Componente 2 Investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
(Grandi apparecchiature)” del PNRR a carico alle risorse disponibili sul bilancio regionale alla Missione 
13 – Programma 5 – Titolo 2 capitolo 58222, per un importo complessivo di € 335.230,00; 

 l’intervento in argomento è soggetto alle regole di monitoraggio e rendicontazione previste dal predetto 
D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante 
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“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, come specificate dalla Circolare n. 30 
dell’11.08.2022 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR” e deve 
pertanto essere garantita la completa e corretta alimentazione del sistema ReGiS, sistema informatico 
implementato dalla Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 1043 della Legge n. 
178/2020 e del DPCM 15 settembre 2021; 

 
Acquisite dal Direttore Amministrativo e dal Direttore della S.O.C. Gestione risorse economico-finanziarie 
comunicazioni, conservate agli atti, di attestazione, per gli ambiti di rispettiva competenza, della compatibilità 
amministrativa, tecnica e contabile del presente provvedimento con riferimento alla vigente legislazione 
regionale e statale; 
 

Accertata la regolarità istruttoria tecnica e contabile, nonché la compatibilità con la vigente normativa 
in materia; 
 

Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.” e s.m. ed i.; 
 

Visto il D.Lgs. 16.10.2003, n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3.” e s.m. ed i.; 
 

Vista la L.R. 10.08.2006, n. 14 “Disciplina dell’assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli 
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di Riferimento 
Oncologico” di Aviano.” e s.m. ed i.; 
 

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
 

Vista la L.R. 17.12.2018, n. 27 “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario 
regionale.”;  
 

Vista la L.R. 12.12.2019, n. 22 “Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di 
pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla 
legge regionale 6/2006”; 
 

Visto l’Atto Aziendale da ultimo adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 380 del 
11.08.2022 ed in particolare il Titolo IV “Controllo Economico-Organizzativo e relativa strutturazione”; 
 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 64 del 09/02/2022; 
 

Visto l’atto di delega prot. n. 0013686/P del 02.08.2022; 
 

D E T E R M I N A 
 
per le ragioni in premessa specificate, che qui si intendono tutte confermate e costituenti parte integrante e 
sostanziale anche del dispositivo: 
 

1. Di dare atto dell’adesione disposta con Ordine di acquisto n. 7115534 di data 17.01.2023 all’Accordo 
Quadro in oggetto per il lotto 2 Telecomandati per esami di Pronto Soccorso ID SIGEF 2489, CIG 
9188559EBF, stipulato in data 02.12.2022 da Consip S.p.A. con SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., 
con sede legale in Milano, via Vipiteno n. 4, P.IVA 12268050155, per l’acquisizione di un Sistema 
radiologico telecomandato digitale da destinare alla S.O.C. di Radiologia Oncologica del C.R.O. di 
Aviano, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6, Componente 2 
Salute, investimento/subinvestimento 1.1.2 - ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie), “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU”,  CIG DERIVATO: 9605479407 - CUP: J34E22001240006 - CUI 
F00623340932202200095, alle condizioni economiche indicate al successivo punto 2). 

 
2. Di precisare che: 
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 Il succitato Ordine di acquisto emesso da questo Istituto n. 7115534 di data 17.01.2023 è stato 
accettato dalla SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. in data 25.01.2023 tramite il Portale 
Acquistinretepa di Consip S.p.A., perfezionando in tal modo il contratto come previsto dai 
documenti di gara; 

 le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite nel rispetto delle condizioni previste 
dall’Accordo Quadro citato al punto 1) anche ai fini del rispetto dei requisiti trasversali previsti 
dal PNRR che si intendono tutti richiamati; 

 l’importo dell’affidamento è quantificato in € 195.200,00, più IVA nella misura di legge, inclusi € 
500,00 per oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso come risultanti dal 
DUVRI, più IVA nella misura di legge, come di seguito ripartito: 

DESCRIZIONE IMPORTO al netto dell’IVA 
Sistema radiologico telecomandato digitale (modello 
Multitom Rax come da offerta tecnica dell’Affidatario) 

€ 192.200,00 

Servizio di smontaggio non conservativo e trasporto al piano 
terra dell’apparecchiatura da sostituire 

€ 2.500,00 

Oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso 

€ 500,00 

TOTALE al netto dell’IVA nella misura di legge € 195.200,00 

 è stato acquisto CIG derivato 9605479407 che è stato associato al CUP J34E22001240006 riferito 
all’investimento in oggetto “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU” 

 con l’emissione dell’Ordine di fornitura è stato richiesto il sopralluogo da parte dell’Affidatario ai 
fini della redazione del Progetto di massima che dovrà avere i contenuti previsti dall’art. 3.1 del 
Capitolato tecnico ed è necessario per la redazione del progetto esecutivo dei lavori; 

 con separato atto del Direttore Generale, l’Affidatario verrà nominato Responsabile del 
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del regolamento UE 2016/679; 

3. Di attestare che: 

 la spesa complessiva relativa all’affidamento di cui trattasi pari a € 195.200,00, inclusi oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA nella misura di legge, trova interamente copertura nella 
quota specifica di finanziamento PNRR STANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - 
NEXTGENERATIONEU, come previsto negli atti in premessa citati e nella deliberazione del 
Direttore Generale n. 525 del 31.10.2022; 

 in relazione alla suddetta fonte di finanziamento specifica PNRR la Direzione Centrale Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità ha emesso il Decreto n° 26928/GRFVG del 29/11/2022 con il quale 
è stato disposto a favore dell’IRCCS CRO l’impegno delle risorse finanziarie per la copertura 
dell’intervento in oggetto individuato dal codice CUP J34E22001240006 da realizzare 
nell’ambito della Missione 6 Componente 2 Investimento 1.1.2 “Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature)” del PNRR a carico alle risorse 
disponibili sul bilancio regionale alla Missione 13 – Programma 5 – Titolo 2 capitolo 58222, per 
un importo complessivo di € 335.230,00; 

4. Di dare atto che l’intervento in argomento è soggetto alle regole di monitoraggio e rendicontazione 
previste dal predetto D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 
2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, come 
specificate dalla Circolare n. 30 dell’11.08.2022 “Circolare sulle procedure di controllo e 
rendicontazione delle misure PNRR” e deve pertanto essere garantita la completa e corretta 
alimentazione del sistema ReGiS, sistema informatico implementato dalla Ragioneria Generale dello 
Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 1043 della Legge n. 178/2020 e del DPCM 15 settembre 2021; 

 
5. Di nominare: 

 Direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Martina De Luca, Dirigente presso la S.O.C. 
Gestione delle tecnologie cliniche, tecnico-strutturali e informatiche, la quale ha reso specifica 
dichiarazione di assenza di conflitti di interesse; 
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 Incaricato della verifica di conformità delle forniture oggetto del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, il p.i. Alberto Stefani, in servizio presso la S.O.C. Gestione delle 
tecnologie cliniche, tecnico-strutturali e informatiche, il quale ha reso specifica dichiarazione di 
assenza di conflitti di interesse; 

 
6. Di dare atto che. 

 Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il 
Direttore della S.O.C. “Approvvigionamenti, Economato e Logistica”, dott. Raffaello Uliana 
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 444 del 21.09.2022, esecutiva in data 
22.09.2022, il quale ha reso specifica dichiarazione di assenza di conflitti di interesse; 

 in ossequio alla Direttiva Operativa MDS –UMPNRR 08-15/06/2022, l’Istituto provvederà ad 
acquisire verso le figure professionali che hanno svolto e/o svolgeranno incarichi specifici 
nell’ambito del procedimento oggetto del presente provvedimento, apposita attestazione di 
assenza di conflitti di interesse; 

 gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati accantonati nel prospetto 
economico dell’intervento in premessa riportato e verranno ripartiti secondo le modalità previste 
dal vigente Regolamento dell’Istituto; 

 non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente provvedimento; 

 
7. Di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture coinvolte per gli adempimenti di competenza in 

relazione all’intervento. 
 

8. Di provvedere agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell’avvenuta adozione del presente atto 
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., nonché dalla L. n. 190/2012 s.m.i., disponendo la 
pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sul sito web istituzionale nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

 
Allegati: // 
 

   
IL DIRETTORE DELLA S.O.C.  

“APPROVVIGIONAMENTI, ECONOMATO E LOGISTICA” 
- dott. Raffaello Uliana- 
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